ABOGABOT

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Página 1 de 10

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	7
2	DISEÑO DE LA ABOLUTECTURA DE SOLUCION	٥



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Páqina 2 de 10

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Abogabot
Fecha Solicitud:	20/02/22
Responsable(s) Solicitud:	Lic. Cábulo Robles
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho Mesta S.A. de C.V.
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Ing. Samuel Fritsche

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

- Un despacho de abogados que quiere automatizar las demandas de sus clientes, esto lo harán a través de una página web llenando un formulario.
- Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción.
- Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.
- El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato *Word* para empezar el proceso.
- El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un *dashboard* para ver la cantidad de ingresos recibidos.
- El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso.
- Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso.
- La página debe de ser responsiva para poderla ver desde el celular.
- La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero acepta propuestas.

Líder Funcional

Automatizar demandas mediante formularios.

Realizar el proceso de pago.

Brindar seguimiento de solicitudes cuando se concrete el pago y se realice alguna actualización.

Notificar al usuario el avance del proceso.

Poder ver la página desde el celular.

Preferentemente la interfaz que utilice colores azul marino y blanco.



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre Responsable Solicitud


Dependencia Solicitante

Nombre Líder OTI

Oficina Tecnologías de la Información

Página 3 de 10

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



ABOGABOT

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 4 de 10

Requerimientos no Funcionales y de calidad	Fácil de utilizar, entendibles todos los requerimientos que solicita al usuario, eficiente, transferencias bancarias seguras			
Interesados en la solución	Nombre/Rol/Perfil Descripción Lic. Cábulo Robles CEO de la compañía interesada en esta solución.			
Precondiciones	Defina una lista de condiciones que deben cumplirse antes de iniciar con la solución			
	Tipo de Desarrollo	⊠ Web	ervicio Web	
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☑ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:	Versión	
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:	Versión	
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI () NO ()			

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

ABOGABOT

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Página 5 de 10

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

Responsable						Fe	cha		
Plan estratégico de fases del proyecto									
N°	Nor	nbre	Etapa		ividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
		de	miento e nientos	cli	Obtener del iente la lista de querimientos r solucionar	Manager	24/02/2022	28/02/2022	
	D)iser	io UI	pro la l	ealizar una opuesta para UI y la UX de a solución	Desarrollador	01/03/2022	02/03/2022	Tomar en cuenta los colores azul marino con blanco
	Pro	grar	nación	do	esarrollo y cumentación de la ogramación	Desarrollador	02/03/2022	16/03/2022	
		alua Prue	ción y bas		Testeo de página y prrección de errores	Desarrollador	16/03/2022	23/03/2022	Considerar comentarios del cliente para la primera prueba
	Laı	nzan	niento	C	anzamiento oficial de la aplicación	Desarrollador	23/03/2022	25/03/2022	
					Dia	agrama de planea	ación		
						Flogation	a de la constant de l		
	Inicio	Final	Semana 1		Febrero Week 2 We	ek2 Week4	Week 1	Marzo Week 2 Week 3	Wast 4
Leventamiento i requerimiento:	24/02/2022	28/02/2022				7			
Diseño UI	28/02/2022	02/03/2022				-			
Programación	02/03/2022	16/03/2022						7	
Evaluación de Pruebas	16/03/2022	23/03/2022							
Lanzamiento	23/03/2022	25/03/2022						-	miro

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 20/12/2018
 Página 6 de 10

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 7 de 10					

5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

HISTORIAS DE USUARIO						
Nº.	1					
Titulo	Recopilación de Formularios					
Fecha						
Estimación	1 día					

Característica/Funcionalidad

- Obtención de los datos del usuario, así como información correspondiente al tipo y forma de la demanda
- Quiero que el sistema me guarde los datos introducidos por el usuario en un archivo tipo .docx o
 .txt

Razón/Resultado

Con la finalidad de poder manejar la información una vez que se haya generado la requisición.

No	Titulo	Contexto	Evento					
1	Ingreso de los datos del usuario	El cliente debe completar los campos obligatorios	Cuando o en qué momento ocurre el contexto P.e.: Cuando el empleado intenta ingresar diligenciar en el formulario identificación y nombre					
	Firmas de aceptación							
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma				



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Página 8 de 10

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

HISTORIAS DE USUARIO				
Nº.	2			
Titulo	Pago y validación			
Fecha	24/02/2022			
Estimación	1 día			

Característica/Funcionalidad

• El cliente realiza el pago en línea el cual demora en acreditarse para así verse reflejado en el Dashboard

Razón/Resultado

Facilitar el pago con diversos métodos de pago y facilitárselo al cliente.

Crite	Criterios de Aceptación							
Nº	Titulo	Contexto	Evento					
111111111111111111111111111111111111111		Sin pago no se envía el formulario	Cuando el banco a bancaria del cliento	acredita el pago en la cuenta e				
	Firmas de aceptación							
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma				




FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: -Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

Página 9 de 10

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su





FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 10 de 10



Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.